

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งาน งานก่อสร้างศูนย์อนามัยที่ ๑๒

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานโครงการก่อสร้างศูนย์อนามัยที่ ๑๒ ออมกว๊านเพื่อเตรียมเหล็กพร้อมฝาปิด ศูนย์บริการสุขภาพเมืองชุมพวง จังหวัดบุรีรัมย์

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลชุมพวง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลชุมพวงบุรีรัมย์

ตำแหน่งราคาากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคาากลาง เมื่อวันที่ ๑๖/๑๒/๒๕๖๖



หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|---------------------------------------|---------------------|-------|-------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 1 | งานก่อสร้างวิศวกรรม | | รวม | | | 356,101.80 | |
| รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ | | | | | | 356,101.80 | |

Handwritten signature and stamp

หมายเลข : แสดงรายการปริมาณ และราคาจริง 356,101.80 บาท ต่อ 1 หน่วย

สุรชัย พงษ์

17 สิงหาคม 2566 14:32:30

แบบแสดงรายการภาษี ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|---|---------|--------------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 1 | งานโครงสร้างวิศวกรรม - งานขุดดินและถมดิน - งานถมทรายหยาบรองพื้น - งานคอนกรีตทราย - งานคอกบรีด 240 KSC - งานเหล็ก RG 9 - ค่าแรงประกอบแบบหล่อคอกบรีด - ไม่ใช้ทำไม้แบบ (ใช้ 4 ครั้ง) - ไม้คราด - ตะปู - ลวดผูกเหล็ก - ท่อ PVC 2 นิ้ว ชั้น 5 - ค่าแรงขุดทรายถมผิวหน้าลูกรังรองผิว | 65,970 | ลบ.ม. | 0.00 | 0.00 | 142.00 | 9,367.74 | 9,367.74 | |
| | | 3,600 | ลูกบาศก์เมตร | 691.59 | 2,491.72 | 104.00 | 374.40 | 2,864.12 | |
| | | 4,600 | ลูกบาศก์เมตร | 1,634.15 | 7,516.83 | 426.00 | 1,542.12 | 7,641.06 | |
| | | 2,600 | ลูกบาศก์เมตร | 1,945.95 | 5,099.05 | 327.00 | 8,639.34 | 60,052.40 | |
| | | 1,200 | มม. | 2,317.51 | 4,050.46 | 480.00 | 8,932.00 | 55,982.47 | |
| | | 479,060 | ตร.ม. | 0.00 | 0.00 | 189.00 | 66,589.34 | 66,589.34 | |
| | | 119,709 | ลบ.ม. | 523.51 | 2,582.82 | 0.00 | 0.00 | 62,682.83 | |
| | | 143,720 | ลูกบาศก์เมตร | 527.56 | 75,217.29 | 0.00 | 0.00 | 75,217.30 | |
| | | 169,770 | กก. | 54.40 | 6,156.17 | 0.00 | 0.00 | 6,156.18 | |
| | | 60,900 | ตร.ม. | 46.73 | 2,845.85 | 0.00 | 0.00 | 2,845.86 | |
| 7,480 | ม.ม. | 126.17 | 943.75 | 25.23 | 188.75 | 1,132.50 | | | |
| 69,000 | ตร.ม. | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 2,070.00 | 2,070.00 | | | |


สุรชัย ทองมี

17 สิงหาคม 2566 14:32:30

แบบแสดงรายการภาษี ปรึมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|-----------------------|----------------------------|--------|-------|--------------|------------|--------------|------------|--------------------------|------------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| | - งานรื้อพื้นคอนกรีตเดิม | 50.000 | ตร.ม. | 0.00 | 0.00 | 70.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | |
| | รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม | - | - | 254,898.04 | 254,898.04 | 5,653.23 | 101,203.69 | 356,101.80 | |
| รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | | | | | | | | | 356,101.80 |



สุรชัย ทองมี

17 สิงหาคม 2566 14:32:30

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างฝักระบายน้ำ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานก่อสร้างฝักระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาบด ฝายกั้นล้นบริเวณชุมชนสายสังข์ หมู่ที่ ๖ โดยวิธีคัดเลือก / โครงการก่อสร้างฝักระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาบด

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล แด่ ศาลากลางบ้านชุมชนสายสังข์ หมู่ที่ ๖ อำเภอ อ่างทอง จ.พระนครศรีอยุธยา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ศรี อำเภอลำลูกกา จังหวัด ปทุมธานี

คำนวณราคาากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคาากลาง เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖



หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|---------------------------------------|------------------------|-------|--------------|-----|--------------|-----------|-----------|----------|--------------------------|----------|
| | | | ราคาต่อหน่วย | รวม | | | ค่าแรง | ค่าวัสดุ | | |
| 1 | งานก่อสร้างฝักระบายน้ำ | | รวม | | | | | | 590,889.65 | |
| รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ | | | | | | | | | 590,889.65 | |

รวม ๕๙๐,๘๘๙.๖๕

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคา รวม 590,889.65 บาท ต่อ 1 หน่วย

ผู้ช่วย พงษ์มี

17 สิงหาคม 2566 14:32:30

แบบแสดงรายการทรัพย์สินงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หน่วยต่อ |
|----------|---|---------|-------|--------------|--------------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 1 | งานโครงสร้างรีตวอลล์ | | | | | | | | |
| | - งานขุดลอกคูระบายน้ำพร้อมขบทิ้ง | 645.000 | เมตร | 0.00 | 0.00 | 45.00 | 29,025.00 | 29,025.00 | |
| | - งานสกัดรื้อปาฐู ก.ส.ส.เดิมพร้อมขบทิ้ง | 48.000 | ตร.ม. | 0.00 | 0.00 | 70.00 | 3,385.90 | 3,385.90 | |
| | - งานคอนกรีต 240 Ksc | 67.730 | ตร.ม. | 2945.99 | 1,984,901.23 | 327.00 | 22,147.71 | 153,949.61 | |
| | - งานเหล็ก RB 9 | 10.000 | ตร.ม. | 377.12 | 3,771.20 | 4200.00 | 24,244.00 | 151,952.41 | |
| | - ค่าแรงประกอบแบบหล่อคอนกรีต | 657.000 | ตร.ม. | 0.00 | 0.00 | 159.00 | 92,713.00 | 92,713.00 | |
| | - ไม้ซุงทำไม้แบบ (ใช้ 4 ครั้ง) | 146.500 | ตร.ม. | 523.36 | 76,762.28 | 0.00 | 0.00 | 87,270.28 | |
| | - ไม้ตรา | 50.0500 | ตร.ม. | 552.66 | 27,663.30 | 0.00 | 0.00 | 26,183.70 | |
| | - ตะปู | 160.050 | ตร.ม. | 51.40 | 8,570.95 | 0.00 | 0.00 | 8,570.95 | |
| | - ถวดผูกเหล็ก | 165.500 | ตร.ม. | 48.73 | 7,724.44 | 0.00 | 0.00 | 7,724.47 | |
| | - ท่อ PVC 2 นิ้ว ชั้น 5 | 38.700 | ตร.ม. | 26.17 | 1,012.61 | 25.23 | 976.56 | 5,859.33 | |
| | - ค่าแรงงานขุดลอกคูระบายน้ำพร้อมขบทิ้ง | 451.500 | ตร.ม. | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 13,545.00 | 13,545.00 | |
| | - งานรื้อฝ้าคูระบายน้ำเดิมพร้อมขบทิ้ง | 153.000 | ตร.ม. | 0.00 | 0.00 | 70.00 | 10,710.00 | 10,710.00 | |


สุรชัย ทองมี

17 สิงหาคม 2566 14:32:30

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|-----------------------|-------------------------|-------|-------|--------------|------------|--------------|------------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| | รวมงานในโครงการวิศวกรรม | - | - | 26,396.58 | 394,142.47 | 5,106.23 | 196,747.17 | 590,889.65 | |
| รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | | | | | | | | 590,889.65 | |



สุรัชย์ พงษ์

17 สิงหาคม 2566 14:32:30

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานต่อผนังทึบ ค.ค.ล.

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานโครงการก่อสร้างศูนย์บริการนักท่องเที่ยวบริเวณพื้นที่พัฒนาสิ่งข หมู่ที่ ๖ โดยวิธีคัดเลือก / โครงการก่อสร้างศูนย์บริการนักท่องเที่ยวบริเวณพื้นที่พัฒนาสิ่งข หมู่ที่ ๖

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล อำเภอ จังหวัด จังหวัด สงขลา แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอ จังหวัด

คำนวณราคาากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคาากลาง เมื่อวันที่ ๒๕ เดือน ๑๒ ปี ๒๕๖๖

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | หน่วย | ปริมาณ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ | รวมแรงงาน | หมายเหตุ |
|---------------------------------------|-----------------------|-------|--------------|-------------|--------------|-----------|-------------|-----------|----------|
| | | | ราคาต่อหน่วย | รวมเป็นเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | | |
| 1 | งานโครงสร้างอิฐฉาบฉวย | รวม | | | | | 10,572.34 | | |
| รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ | | | | | | | 10,572.34 | | |

Handwritten signature and stamp

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 10,572.34 บาท ต่อ 1 หน่วย

สุรชัย ทองมี

17 สิงหาคม 2566 14:32:31

แบบแสดงรายการฯ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|-----------------------|---|--------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 1 | งานติดตั้งรางวิทยุธรรม - งานคอนกรีต 240 KSC - งานเหล็ก RB 9 - ค่าแรงประกอบแบบ - ไม่ใช้ทำแบบ (ใช้ 4 ครั้ง) - ไม่ตัดรา - ตะปู | 660 | กม.ม. | 1,595.59 | 1,284.35 | 327.00 | 215.82 | 1,500.17 | |
| | | 1,030 | กม.ม. | 2,237.75 | 2,303.22 | 4,400.00 | 132.00 | 827.33 | |
| | | 26,400 | กม.ม. | 8.00 | 2,112.00 | 139.00 | 3,669.60 | 3,669.60 | |
| | | 1,600 | กม.ม. | 923.36 | 1,477.38 | 0.00 | 0.00 | 3,454.18 | |
| | | 1,980 | กม.ม. | 923.36 | 1,828.25 | 0.00 | 0.00 | 1,036.25 | |
| | รวมค่างานติดตั้งวิทยุธรรม | 1,658 | กม. | 5,140 | 8,481 | 0.00 | 0.00 | 84.81 | |
| รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | | | | | | | | 10,572.34 | |



สุรชัย ทองมี

17 สิงหาคม 2566 14:32:31

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานซ่อมพื้น ค.ส.ล.

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานโครงสร้างคาน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝ้าเปิด สัญญาจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. ๖ โดยวิธีคัดเลือก / โครงการก่อสร้างคาน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝ้าเปิด

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล บ้านขุนห้วยผึ้ง หมู่ที่ ๖ อำเภอเมือง จังหวัด สงขลา แผนเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลุงบุรีศรีนครินทร์บุรีรัมย์

คำนวณราคาจากกลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๖

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ปริมาณ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|------------------------------------|--|-------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 1 | งานโครงสร้างคาน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝ้าเปิด | รวม | | | | | | 19,442.71 | |
| รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินรวม | | | | | | | | 19,442.71 | |

หมายเลข : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม

19,442.71

บาท ต่อ 1 หน่วย

สุรชัย ทองมี

17 สิงหาคม 2566 14:32:31

แบบแสดงรายการทรัพย์สินงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|--|---|-------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 1 | งานโครงสร้างอิฐฉาบฉวย - งานทรายถมภายใน - คอนกรีต 240 Ksc - เหล็กตะแกรงสำหรับรูป 4 มม. @ 0.20 ม. รวมค่างานโครงสร้างอิฐฉาบฉวย | 3,250 | ลบ.ม. | 1,945.99 | 2,247.66 | 112.00 | 364.00 | 2,611.67 | |
| | | | | 256.54 | 1,591.60 | 327.00 | 2,125.50 | 14,774.44 | |
| | | | | 256.54 | 1,591.60 | 5.00 | 325.00 | 2,056.60 | |
| | | | | 12,849.91 | 1,092,819 | 444.00 | 2,814.50 | 19,442.71 | |
| รวมค่าวัสดุ และแรงงาน 19,442.71 | | | | | | | | | |



สุรชัย พงษ์

17 สิงหาคม 2566 14:32:31

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานขยายผลหลังห้องประชุม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานโครงสร้างอาคารเรียน ๓ ชั้นคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝ้าปิด ๓๖ ห้องเรียน ๖ ห้องอเนกประสงค์เสริมเหล็กพร้อมฝ้าปิด

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล แด่ สายกลางบ้านคูนายสังข์ หมู่ที่ ๖ ตำบลโคกเหล็ก / โครงการก่อสร้างอาคารเรียน ๓ ชั้นคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝ้าปิด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเหล็ก อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร

ผู้อำนวยการกลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๓

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | วงเงิน | | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|---------------------------------------|--------|-------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | | |
| 1 | อื่นๆ | | รวม | | | | | | 79,172.70 | |
| รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ | | | | | | | | | 79,172.70 | |

รวมสุทธิทั้งสิ้น

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณงาน และราคารวม 79,172.70

บาท ต่อ 1 หน่วย

สุรชัย ทองมี

17 สิงหาคม 2566 14:32:31

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | งบยกเทศ |
|----------|---------------------------------------|---------|---------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|---------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 1 | อื่นๆ | | | | | | | | |
| | - งานรื้อท่อประปาเดิมขนาด 3 นิ้ว | 700.000 | เมตร | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | |
| | - ท่อประปา PVC ขนาด 3 นิ้ว ชั้น 13.5 | 55.000 | เมตร | 76.00 | 4,180.00 | 0.00 | 0.00 | 42,792.20 | |
| | - ค่าแรงงานขุดฝังท่อประปา ขนาด 3 นิ้ว | 700.000 | เมตร | 0.00 | 0.00 | 38.90 | 27,230.00 | 27,230.00 | |
| | - น้ำยาประสานท่อ 250 กรัม | 300 | กระป๋อง | 287.50 | 86,250.00 | 0.00 | 0.00 | 850.50 | |
| | - ประตุน้ำ PVC ขนาด 3 นิ้ว | 4.000 | อัน | 480.00 | 1,920.00 | 0.00 | 0.00 | 2,480.00 | |
| | - สายทง PVC 3 นิ้ว ลด 4 พู | 29.000 | อัน | 116.00 | 3,364.00 | 0.00 | 0.00 | 2,320.00 | |
| | รวมค่าอื่นๆ | | | 116.00 | 3,364.00 | 43.90 | 30,730.00 | 79,172.70 | |
| | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | | | | | | | 79,172.70 | |

รวมมูลค่ารวม

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานฝังท่อ ศ.ส.ล. มอก.ชั้น 3 พร้อมบ่อพัก

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ข้างใต้โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝปากบ่อก สู่ฝยู่กึ่งกลางโดยนายสังข์ หมู่ที่ ๒ โดยวิธีคัดเลือก / โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝปากบ่อก

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล แด สาขากลางบ้านขุนนายสังข์ หมู่ที่ ๒ อำเภอ จงหนะ จังหวัด สงขลา แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลแตร / องค์การบริหารส่วนตำบลอับขันแตร

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคาากลาง เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๖

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | หน่วย | ราคาต่อหน่วย | | จำนวนเงิน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|---------------------------------------|-------------------------|-------|--------------|--------|-----------|-----|--------------------------|----------|
| | | | ราคาต่อหน่วย | ปริมาณ | รวม | รวม | | |
| 1 | งานใต้โครงสร้างวิศวกรรม | รวม | | | | | 34,844.00 | |
| รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ | | | | | | | 34,844.00 | |

รวมมูลค่าสุทธิ

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 34,844.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

สุรชัย ทองมี

17 สิงหาคม 2566 14:32:31

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หน่วยต่อ |
|----------|--|--------|--------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 1 | งานโครงสร้างอิฐฉาบฉวย - งานรื้อถนนเดิมพร้อมขบแข็ง - งานรื้อท่อ ค.ส.ส.เดิม - งานชุดดินพร้อมฝังท่อ ค.ส.ส. ขนาด 0.80 เมตร - ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ขึ้น 3 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.80 ม. - งานทรายพวยาบรองพื้น - งานคองกรีต 240 Ksc - เหล็กขัดแนวกรงเส้นรูป 4 มม. @ 0.20 ม. - ค่าแรงประกอบแบบ - ไม่ใช้ทำแบบ (ใช้ 4 ครั้ง) - ไม่ตัดรา - ตะปู | 12,000 | ตร.ม. | 0.00 | 0.00 | 70.00 | 840.00 | 840.00 | |
| | | 4,000 | ตร.ม. | 0.00 | 0.00 | 205.00 | 820.00 | 820.00 | |
| | | 5,000 | ตร.ม. | 0.00 | 0.00 | 421.00 | 2,947.00 | 2,947.00 | |
| | | 7,000 | ตร.ม. | 1,498.88 | 10,498.88 | 0.00 | 0.00 | 10,498.88 | |
| | | 1,400 | ตร.ม. | 691.59 | 1,009.22 | 112.00 | 163.52 | 1,173.24 | |
| | | 4,700 | ตร.ม. | 994.89 | 4,675.28 | 327.00 | 1,536.90 | 10,683.05 | |
| | | 27,600 | ตร.ม. | 26.64 | 735.26 | 5.00 | 138.00 | 873.26 | |
| | | 12,650 | ตร.ม. | 0.00 | 0.00 | 139.00 | 1,758.35 | 1,758.35 | |
| | | 3,100 | ตร.ม. | 923.36 | 1,653.82 | 0.00 | 0.00 | 1,653.82 | |
| | | 950 | ตร.ม. | 529.56 | 497.19 | 0.00 | 0.00 | 497.19 | |
| 5,160 | ตร.ม. | 51.40 | 162.42 | 0.00 | 0.00 | 162.42 | | | |

ผู้รับจ้าง ทอวงมี

17 สิงหาคม 2566 14:32:31

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|---------------------------------|-------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| | - งานเหล็ก RB 9 | .060 | ตัน | 23,776.58 | 1,390.65 | 4,400.00 | 264.00 | 1,554.65 | |
| | - ลวดผูกเหล็ก | 1.800 | มท. | 46.15 | 84.11 | 0.00 | 0.00 | 84.11 | |
| | - เหล็กฉาก ขนาด 40 x 40 x 4 มม. | 1.750 | ตัน | 486.92 | 842.37 | 146.08 | 252.71 | 1,095.08 | |
| | - ท่อ PVC 2 นิ้ว ชั้น 5 | 680 | มท. | 26.17 | 17,795.56 | 25.23 | 17.16 | 102.95 | |
| | รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม | | | 23,776.58 | 1,390.65 | 4,400.00 | 264.00 | 1,554.65 | |
| | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | | | 23,776.58 | 1,390.65 | 4,400.00 | 264.00 | 34,844.00 | |



ผู้ช่วย หนองมี

17 สิงหาคม 2566 14:32:31

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานขยายในเขตทางตอนใต้ศรีสะเกษเหล็ก

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาบด ๓๖ช่องที่ตำบลกู่กู่ อ.เมืองศรีสะเกษ / โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาบด

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล แด่ สายกลางบ้านคูมายิ่งยง หมู่ที่ ๒ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ จังหวัด ศรีสะเกษ แบบแสดงที่


หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองศรีสะเกษ

สำนักงานราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๖

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|------------------------------------|--------------------|-------|-------|--------------|-----|-----|-----------|--|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | รวม | รวม | รวม | | | |
| 1 | งานโครงการวิศวกรรม | | รวม | | | | | | 122,756.19 | |
| รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินรวม | | | | | | | | | 122,756.19 | |



หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคา รวม 122,756.19 บาท ต่อ 1 หน่วย

สุรัชชัย ทองมี

17 สิงหาคม 2566 14:32:32

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|---|---------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 1 | งานโครงสร้างวิศวกรรม - งานขุดดินขุดรื้อถนนเดิมปรับพื้นที่ - งานถมทรายหยาบรองพื้น - งานเหล็กค้ำและกรงเสาเข็มรูป ขนาด 4 มม. @ 0.20 ม. - งานคอนกรีต 240 Ksc - งานหยอดขางมะตอยรอยต่อ | 39.600 | ถนน. | 0.00 | 0.00 | 142.00 | 5,623.20 | 5,623.20 | |
| | | 16.500 | ถนน. | 39,759 | 1,411,23 | 112.00 | 1,848.00 | 13,259.24 | |
| | | 264.000 | ค้ำ | 21.64 | 5,702.96 | 5.00 | 1,320.00 | 8,352.96 | |
| | | 39.600 | ค้ำ | 1,948.95 | 7,706.12 | 327.00 | 12,949.20 | 90,010.40 | |
| | รวมค่าจ้างโครงสร้างวิศวกรรม | 180 | ค้ำ | 23,548.67 | 84,238.76 | 7,054.60 | 1,271.63 | 5,510.39 | |
| | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | | | 26,212.69 | 98,744.85 | 7,650.60 | 23,012.03 | 122,756.19 | |

รวมมูลค่ารวม